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ALL. C - SCHEMA DI CONTRATTO  

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA relativi alla PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE 

DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO DELLA STRADA BIVIO ARITZO (S.S. 295 COSSATZU) / BIVIO TASCUSÌ 

(SP 7), TERZO LOTTO 2° STRALCIO 

Codice CUP: C17H23002200002  

Codice CIG: B9151926A3 

TRA 

• il Sig.  ________, nato a ______ in data __________, C.F. _________, il quale interviene 

al presente atto in qualità di Amministratore Unico/Legale rappresentante della Società 

Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l., partita I.V.A. n° 03824010924, di seguito 

denominata “Società” o “OIS”; 

E 

• il Sig. <indicare nome cognome legale rappresentante dell’aggiudicatario>, C.F. 

__________________, nato/a a ________ (Prov.____) il __/__/____, domiciliato per la 

carica in _______________, via _______________ n. ____ il quale interviene al presente 

atto e agisce (se forma singola) in qualità di legale rappresentante della ______________ 

avente sede legale in _______ (Prov.____) Via___________ Codice Fiscale/ Partita IVA n. 

_____________, PEC ______________________ di seguito chiamato “Appaltatore”. (se 

forma associata) il quale interviene ed agisce nella sua qualità di ___________ e legale 

rappresentante di ____________________, capogruppo e mandataria del 

Raggruppamento temporaneo di Professionisti:  

• “___________” (capogruppo), con sede legale in ___________, via ___________ 

n.___, codice fiscale e partita I.V.A. n. ___________ ;  

• “___________” (mandante), con sede legale in ___________, via ___________ n. 

___, codice fiscale e partita I.V.A. n. ___________ ; 

• “___________” (mandante), con sede legale in ___________, via ___________ n. 

___, codice fiscale e partita I.V.A. n. ___________,   

e quindi in rappresentanza della stessa, in forza dell’atto del “Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti”” di data __/__/____, che viene allegato al presente 

contratto quale sua parte integrante, elettivamente domiciliato per il presente atto presso 

la propria sede, all'indirizzo sopra indicato, di seguito chiamato “Appaltatore”. 

PREMESSO 

- che con D.G.R. n.15/32 del 20.04.2023 avente ad oggetto “Utilizzo quota eccedente di 
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cui alla L.R. n. 40/2018. Assessorato Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture di trasporto e 

Sicurezza stradale. Legge regionale 5.11.2018, n. 40, art. 5. Legge regionale 28.12.2018, n. 

49 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021). Legge regionale 8.8.2019, n. 15 (Terza 

variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge 

regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 

2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, 

in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie)” , si 

deliberava la riprogrammazione della contrazione del Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, 

attuato con la legge regionale 5.11.2018, n. 40, per l'importo di euro 6.232.610,36, con 

impegno delle somme alla Provincia di Nuoro per l'intervento di completamento 

denominato “Lavori di completamento della strada bivio Aritzo (S.S. 295 Cossatzu) / Bivio 

Tascusì (SP 7), terzo lotto 2° stralcio” individuando la Società Opere e infrastrutture di 

Sardegna quale soggetto attuatore; 

- che in 19.12.2023 veniva sottoscritta digitalmente dal Direttore del Servizio 

infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dei Lavori Pubblici, dall’amministratore 

straordinario della Provincia di Nuoro e dall'Amministratore unico della Società Opere 

infrastrutture della Sardegna s.r.l, la convenzione, regolante l’attuazione dell’intervento in 

oggetto dell’importo complessivo di €. 6.232.610,36, finanziamento approvato con 

Delibera della Giunta Regionale n. 15/32 del 20.04.2023; 

- che con Determinazione della Provincia di Nuoro – Settore Viabilità n. 1488 veniva 

impegnata in favore della Società la somma complessiva di € 3.554.617,31 annualità 2024 

e in data 16.12.2024 la Provincia di Nuoro – Settore Viabilità liquidava il primo acconto alla 

Società pari ad euro 450.000,00; 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. __ del __/__/____ si è deciso di 

contrarre, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.71 del D.lgs. 36/2023 con 

applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, 

c.2, lett. b) del medesimo decreto, in modalità telematica, sulla piattaforma SardegnaCAT, 

prevedendo un importo a base d’asta di Euro _____________________,oltre Euro 

______________ per prestazioni opzionali ed Euro ______________ per prestazioni 

supplementari; 

- che si sono concluse con esito positivo le verifiche in merito ai requisiti generali e di 

capacità tecnica e professionale, così come previsto dalla normativa vigente e dalla lex 

specialis di gara; 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. ____ del __/__/____ è stata 

aggiudicata la gara di cui sopra all’Appaltatore <indicare ragione sociale Appaltatore>, 

P.IVA. _____________ il quale ha offerto un ribasso d’asta del _______% da applicare agli 

importi dei corrispettivi per le prestazioni svolte nell’ambito del presente contratto, 

sull’importo a base d’asta di € ____________ oltre oneri previdenziali e IVA, efficace ai sensi 
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dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023; 

- che, ai sensi del DPR 137/2012 e nelle forme di cui al D.MIN. SVILUPPO ECON. 

16/09/2022 N. 193, l’Appaltatore ha presentato la polizza di responsabilità civile 

professionale n° ______________ con massimale pari ad € ____________, stipulata con 

_________________ in data ___/___/_______; 

- che, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, la <indicare ragione sociale agenzia> si è 

costituita fideiussione con polizza n° _________, in data __/__/____, nell’interesse 

dell’Appaltatore ed a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto 

adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in dipendenza della esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore 

<indicare ragione sociale agenzia> si riterrà obbligato in solido con l’Appaltatore fino 

all'approvazione del certificato di verifica di conformità dei servizi di cui trattasi, 

obbligandosi espressamente a versare l’importo della garanzia su semplice richiesta 

dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva; 

- <se ricorre) che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto così come 

previsto dall'articolo 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023, poiché l’Appaltatore ha prodotto le 

seguenti certificazioni: <inserire estremi della/e certificazione/i> e risulta essere una 

piccola/media impresa. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

I contraenti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1. Oggetto dell'appalto 

1. La Opere e Infrastrutture della Sardegna nella persona dell’Amministratore Unico, affida 

all’ Appaltatore e per esso al legale rappresentante <nome e cognome>, C.F. 

_____________________ che accetta, l'appalto dei SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVO 

ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ 

RELATIVO AI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA BIVIO ARITZO (S.S. 295 

COSSATZU) / BIVIO TASCUSÌ (SP 7), TERZO LOTTO 2° STRALCIO 

2. L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni previste nel presente 

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte della documentazione posta a 

base di gara ed approvata con Determinazione dell’Amministratore Unico n. _____ del 

__/___/___, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta 

dell’Appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 

36/2023. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: 
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- il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: CIG B9151926A3; 

- il codice unico di progetto (CUP) oggetto delle prestazioni di cui al presente contratto è 

il seguente: C17H23002200002. 

Art. 2. Importo del contratto 

1. L’importo del contratto è pari ad Euro __________, oltre oneri previdenziali e IVA di 

legge. 

2. Come riportato all’art. 3.4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (di seguito 

CSDP),  il contratto di appalto potrà inoltre essere modificato, senza una nuova procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, per l’esecuzione 

di ulteriori servizi tecnici, coerenti con l’oggetto del presente appalto, per servizi di 

supporto al RUP di cui agli artt. 2, co. 3 e 3 dell’allegato I.2 del Codice, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione e sorveglianza lavori, indagini specialistiche, servizi di 

assistenza archeologi, servizi di assistenza per le procedure espropriative, comunque 

finalizzati alla completa definizione del fascicolo progettuale, relativi alle opere, anche 

integrative, ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli 

obiettivi dell’intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di 

interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d’appalto originario, nel 

presente CSDP e nell’offerta, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro 

economico di intervento, secondo quanto disciplinato nel contratto d’appalto originario, 

nel presente CSDP e nell’offerta, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel 

quadro economico di intervento al netto del ribasso d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali. 

3.  La portata delle modifiche del contratto d’appalto, come disciplinato dal punto 3.4.1 

del CSDP, non potrà superare il cento per cento (100%) del valore del contratto iniziale e 

sarà calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione 

dell’importo e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA e 

oneri previdenziali. 

4. Rimane inteso che, ai sensi dell’art. 120, c.9 del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'appaltatore provvedere allo 

svolgimento di dette prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal presente contratto 

e suoi allegati, senza che possa far valere diritto alla risoluzione contrattuale o trarne 

argomento per chiedere compensi diversi da quelli stabiliti nel presente contratto, o 

risarcimento di danni di qualsiasi specie. 

5. Come riportato all’art. 3.4.2 del CSDP la Società si riserva la facoltà di affidare 

direttamente all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, 

le seguenti prestazioni opzionali: progettazione e CSP, direzione lavori, CSE, misura, 

contabilità, ed esecuzione indagini specialistiche a misura da contabilizzare nelle modalità 
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disciplinate nel CSDP, studio di compatibilità geologica-geotecnica redatto in conformità 

alle vigenti Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

regionale, studio di impatto ambientale, sulla base delle modalità di calcolo definite nel 

CSDP e alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente contratto 

d’appalto, nel CSDP e nell’offerta tecnica, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA e oneri 

previdenziali. 

Art. 3. Responsabile Unico del Progetto e Responsabile del Procedimento 

1. L’Appaltatore svolgerà l’incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per 

essa, del Responsabile Unico di Progetto (di seguito RUP), ovvero del Responsabile del 

Procedimento (di seguito RP) per la fase di progettazione ed esecuzione, se nominato ai 

sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018. Il RUP è responsabile della gestione, del controllo e 

della corretta e conforme esecuzione del contratto ed è obbligo dell’Appaltatore eseguire 

le prestazioni in piena conformità alle disposizioni ed alle istruzioni da esso impartite. 

2. Il RUP/RP procederà in contraddittorio con l’Appaltatore alla misura ed accertamento 

delle prestazioni eseguite e, approvati i relativi atti di pagamento, comunicherà 

all’Appaltatore l’autorizzazione alla emissione della fattura.  

3. La Società, qualora ne ravvisasse la necessità, procederà tempestivamente a 

comunicare la variazione della nomina del RUP/RP dell’intervento in oggetto. 

Art. 4. Prescrizioni per l’espletamento del servizio 

1. Tutte le attività oggetto della prestazione di servizio devono essere rese con costante 

riferimento e diretta interazione con il RUP/RP, con scambio continuativo di informazioni e 

documentazione associato all’esecuzione del contratto, e devono essere condotte tenendo 

conto delle istruzioni, delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal RUP/RP. 

2. L'Appaltatore è obbligato alla rigorosa osservanza delle disposizioni normative vigenti 

in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e a tutta 

la normativa di settore e Regionale. L’appalto è disciplinato dal presente contratto e relativi 

allegati nonché dall’art. 1655 e seguenti del Codice Civile. 

3. Il presente appalto è regolato, altresì: 

a) dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i.; 

b) dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

pubblicato (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

- Opere e Infrastrutture della Sardegna - Trasparenza (portaletrasparenza.net); 

c) dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, 

delle Agenzie e delle Società partecipate vigente;  

https://opereinfrastrutturesardegna.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html
https://opereinfrastrutturesardegna.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html
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d) da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti 

collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto. 

4. Le prestazioni di servizio a carico dell’Appaltatore e gli obblighi da esso assunti con il 

presente incarico, cesseranno solo ad avvenuta approvazione della regolare esecuzione 

degli interventi da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell’art. 6, comma 

1, della L.R. 13.03.2018 n. 8. 

5. L’offerta dell’Appaltatore, così come risultante dalla procedura di aggiudicazione, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le attività richieste 

dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate del D. Lgs. 36/2023, nonché nelle 

altre leggi e norme di settore e della documentazione posta a base di gara. 

Art. 5. Obblighi a carico dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d’arte, 

con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti dal presente Contratto e relativi 

allegati.  

2. L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. 

nonché della deontologia professionale, si applicano al presente contratto la L. 2 marzo 

1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe 

professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all’oggetto dell’incarico.  

3. Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 

dagli uffici e servizi della Società. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo 

i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo 

le indicazioni impartite dalla Società, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che 

competono a questi ultimi.   

4. L’Operatore è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione 

con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo, in particolare, con il Responsabile 

Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati per la realizzazione 

dell’intervento.   

5. L’Operatore, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione dell’incarico medesimo.  

6. L’Appaltatore deve segnalare tempestivamente per iscritto alla Società qualunque 

impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.   

7. Fermo quanto indicato precedentemente l’Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  
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a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 

nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a 

proprio carico tutti gli oneri relativi;  

b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili 

nel luogo in cui si svolge l’attività, nonché condizioni risultanti da successive 

modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 

successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento 

delle prestazioni;   

c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in 

ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;  

d) a comunicare alla Società ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del 

corretto svolgimento delle attività e, in generale, dell’attuazione dell’intervento;   

e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in 

conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente contratto e relativi allegati, 

ivi compreso il Capitolato speciale descrittivo prestazionale;  

f) ad eseguire le prestazioni conformemente a quanto previsto dal presente contratto 

e dai relativi allegati, ivi compreso il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 

nonché secondo quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica;  

g) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze 

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di 

affidamento;  

h) a consentire alla Società di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, 

alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.  

8. L’Appaltatore si impegna a ripetere l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

contratto a seguito di eventuali richieste di modifiche della progettazione ritenute 

necessarie dal RUP e/o dalle autorità competenti per l’ottenimento dei pareri e/o 

autorizzazioni e/o approvazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva 

conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a 

speciali o maggiori compensi o al ristoro di spese od oneri di qualsivoglia natura.  

9. I documenti prodotti nell’espletamento dell’incarico saranno forniti nei formati previsti 

dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata e non 

dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili.  

10. In caso di errori od omissioni nella progettazione, la Società può richiedere 
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all’Appaltatore di ripetere le prestazioni già eseguite senza ulteriori costi ed oneri, a 

scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia definitiva.  

11. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore acconsente che i suoi dati personali, 

resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero 

rendere necessari durante l’esecuzione dello stesso, siano trattati dalla Società ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti dal citato decreto. 

Art. 6. Domicilio e rappresentanza delle parti 

1. L’Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto 

presso ______________________, all’indirizzo ______________________________, PEC 

________________. Qualunque comunicazione effettuata dalla Società al domicilio 

indicato si intende efficacemente ricevuta l’Appaltatore.   

2. L’Appaltatore individua il seguente soggetto come: 

a) referente unico delle prestazioni : l’Arch./Ing. ___________________; 

b) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: l’Arch/Ing. 

___________________; 

3. Ogni comunicazione, richiesta o ordine indirizzati dalla Società e dai suoi rappresentanti 

a uno dei soggetti di cui al comma precedente si intende effettuata all’Appaltatore; ogni 

comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che l’Appaltatore intenda far 

pervenire alla Società è trasmesso mediante posta elettronica certificata della Società e 

indirizzata in conoscenza al Responsabile Unico del Progetto/Responsabile del 

procedimento. 

Art. 7. Termine di esecuzione delle prestazioni 

1. Le prestazioni decorrono dalla data indicata dal Responsabile Unico del 

Progetto/Responsabile del Procedimento nelle disposizioni relative l’avvio dell’incarico di 

esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

2. Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna dei riscontri è disciplinato 

dall’art. 11 del CSDP e di seguito indicato: 

Tabella A 

DESCRIZIONE SERVIZIO 
Giorni (naturali e 

consecutivi) 

Progettazione del piano delle indagini (servizio opzionale) 10 giorni 

Progetto esecutivo – Unico livello progettuale 30 giorni 

3. Si specifica che: 

a) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal 

formale e completo deposito alla Stazione Appaltante degli elaborati attesi, così 

come previsti dal contratto e dai relativi allegati; 
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b) è facoltà dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 121 del D.lgs. 36/2023 chiedere la 

sospensione del servizio qualora circostanze speciali, che impediscono in via 

temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che 

non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto; in tal caso 

la Stazione Appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando 

apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore. Al cessare delle ragioni che hanno 

imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare 

il nuovo termine di esecuzione del contratto; 

c) in relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo 

svolgimento dell’incarico, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 

121, c.8 del D.lgs. 36/2023, ha facoltà di concedere proroga a seguito di motivata 

richiesta da parte dell’Appaltatore al fine di garantire la qualità e il buon esito 

dell’incarico stesso; 

d) nel caso di prestazioni complementari o opzionali di cui all’art. 2, comma 2 e  3 

del presente contratto, il Responsabile Unico del Progetto aggiorna i termini di 

esecuzione dell’incarico fino ad un massimo del 50% dei termini previsti nella 

precedente Tabella A, salvo quanto disposto dalla precedente lettera c);  

4. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante 

rilascia all’Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi 

dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023.    

Art. 8. Modifiche in corso di esecuzione 

1. È da intendersi incluso nel compenso ogni maggiore onere derivante dall’attuazione 

delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica, che costituiscono specifica 

obbligazione contrattuale e integrano le prescrizioni del presente contratto.  

2. La Società si riserva la facoltà di modificare il contratto in coerenza a quanto disposto al 

precedente art. 2 e al punto 3.4 del CSDP. 

Art. 9. Liquidazione dei compensi 

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati 

determinati in sede di procedura di affidamento. 

2. L'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolato nella misura del 30% sul valore degli 

oneri contrattuali di progettazione, con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali 

potrà essere richiesta solo a seguito dell’effettivo affidamento delle stesse, e sarà 

corrisposto all'appaltatore per ciascun livello progettuale entro quindici giorni dall'effettivo 

inizio delle prestazioni, nelle modalità disciplinate dall’art. 125 del D.lgs. 36/2023.  

3. Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sarà effettuato per ciascun 

livello progettuale e al netto dell’anticipazione già liquidata e del ribasso offerto, a seguito 
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della emissione del provvedimento di adozione del progetto, nelle modalità definite nel 

DIP. 

4. Il pagamento dei corrispettivi relativi alla progettazione, direzione dei lavori, misura, 

contabilità e regolare esecuzione delle indagini (opzionale) sarà effettuato in misura non 

superiore alle spese effettivamente contabilizzate in fase di esecuzione, in coerenza con il 

computo metrico riportato nel piano delle indagini approvato dal RUP, a seguito del rilascio 

del certificato di regolare esecuzione delle attività di indagine. 

5. Il pagamento del corrispettivo per i servizi di direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione (servizio opzionale), sarà effettuato in successivi acconti in 

corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori 

eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo del 10% sarà liquidato a seguito della 

approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.  

6. In ogni caso, prima del pagamento previsto, l’Appaltatore provvederà ad emettere 

relativa fattura solo previa comunicazione da parte del Responsabile Unico del Progetto 

nella quale sono riportati gli importi maturati, comprensivi di oneri previdenziali e IVA, al 

netto del ribasso d’asta e di eventuali penali. 

7. Le parti convengono che i pagamenti sono subordinati alle verifiche di regolarità 

contributiva e della regolarità fiscale dell’Appaltatore.  L’Appaltatore non potrà trarre 

argomento alcuno per chiedere compensi diversi da quelli contemplati nel contratto.   

8. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, in 

considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi, a 

condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dal contratto e dai relativi 

allegati.  

9. Nel caso di ritardo di pagamento in cui l’Appaltatore avrà diritto alla corresponsione di 

interessi moratori per ritardo di pagamento. La fattura dovrà essere obbligatoriamente 

quietanzata dall'Appaltatore dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire 

alla Società la corretta rendicontazione delle spese sostenute.  

10. Ogni fattura emessa dovrà obbligatoriamente riportare l’oggetto dell’appalto 

unitamente al codice CIG e CUP. La fattura, intestata ad Opere e infrastrutture della 

Sardegna S.r.l. P.IVA 03824010924, dovrà essere emessa, fatte salve le eccezioni previste 

dalla legge (es. soggetti in regime forfettario, in regime dei minimi…), utilizzando 

esclusivamente il Sistema di Interscambio (SDI), impiegando il formato XML, nel rispetto di 

quanto disposto dalla L. n.145/2018 e delle regole dettate con il provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 pubblicato in data 30/04/2018 e s.m.i. La fattura dovrà 

essere inviata utilizzando il Codice Destinatario L8JY11, e compilata seguendo le indicazioni 

del RUP.  

11. In tutti i casi in cui la legge prevede eccezioni per la fatturazione elettronica, le fatture 
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dovranno essere trasmesse alla casella mail PEC opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it 

e, in conoscenza, alla casella mail del RUP entro la stessa data di elaborazione del 

documento.  

12. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto  corrente 

dedicato  individuato  con  il  codice  IBAN: ____________________________, sul 

quale è autorizzato ad operare  il  sig. _____________________,  nato  a 

_____________ il ____________ (codice fiscale ____________________), residente a 

_________________________. 

13. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, non consente di procedere alla corretta 

liquidazione e pagamento della fattura emessa, senza che ciò comporti responsabilità 

alcuna per la Società.  

14. La Stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di 

inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi dell’art.  11 del D.Lgs. 

36/2023. 

Art. 10. Penali 

1. Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai servizi di 

progettazione sarà applicata una penale calcolata nella misura dell’1 per mille dell’importo 

contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre al quale la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del 

maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale. 

2. Non conformità progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle 

autorizzazioni di Legge o in esito alle attività di verifica di conformità o verifica della 

progettazione ai sensi dall’art. 42 del D.lgs. 36/2023, si riscontrino negli elaborati elementi 

contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni 

degli indirizzi progettuali, è applicata la penale del 0,5 per mille dell’importo contrattuale 

per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi alle prescrizioni riportate 

nei verbali di verifica, fino al raggiungimento del termine massimo di 7 giorni naturali e 

consecutivi, oltre il quale sarà applicata una penale dell’ 1 per mille dell’importo 

contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di 20 

giorni naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto per inadempimento.  

3. Reiterate non conformità progettuali: per ogni fase di revisione successiva alla prima, 

qualora permangano elaborati non conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di 

verifica, sarà applicata una penale forfettaria di € 500,00, oltre alla penale giornaliera già 

prevista per il ritardo nella consegna degli elaborati. 

4. Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di 

attuazione degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il 
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contratto qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore a 20 

giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP. 

5. La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati è disapplicata e, se già 

addebitata, restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto alle attività, 

recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano del servizio (es. 

in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del progetto di fattibilità, la penale potrà essere 

disapplicata qualora l’Appaltatore consegni il progetto esecutivo con 5 gg. di anticipo 

rispetto ai termini previsti nel piano del servizio). 

6. Direzione dei lavori e CSE: per ogni non conformità rilevata in fase di esecuzione dei 

lavori secondo quanto definito nel presente CSDP, nell’all. II.14 del Codice e nel D.lgs. 

81/2008, è applicata la penale di € 100,00 per ogni inadempimento, fatto salvo il diritto al 

risarcimento del maggior danno e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in 

cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci.  

7. L’applicazione della penale seguirà la procedura di contestazione condotta dal RUP/RP 

prevista all’art. 13.3 del CSDP.  

8. Le penali saranno trattenute sul compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior 

danno.  

9. Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi 

nell’emissione degli atti di competenza di cui al presente incarico dovessero comportare il 

pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla Società, l’Appaltatore sarà tenuto 

al relativo risarcimento. 

Art. 11. Cause di incompatibilità e stato contributivo 

1. Con la firma del presente contratto l’Appaltatore dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l’espletamento dell’incarico ovvero allo 

svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto 

di altre amministrazioni pubbliche, enti, società o soggetti privati e di non essere interdetto 

neppure in via temporanea dall’esercizio della professione.   

Art. 12. Proprietà dei documenti prodotti, sicurezza dei dati e delle informazioni 

1. Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno di proprietà 

piena ed assoluta della Società, la quale potrà darvi o meno esecuzione. L’Appaltatore 

incaricato si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati, o 

la documentazione e le informazioni a cui può avere accesso nell’ambito dello svolgimento 

dell’incarico, e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla 

specificità delle attività da svolgere, è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio.  

2. La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da o per 
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l’Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 

indicazione del nominativo e dei dati dell’Appaltatore stesso. 

Art. 13. Garanzie 

1. L’Appaltatore incaricato dei servizi oggetto del presente contratto ha costituito una 

garanzia definitiva, per un massimale pari a € _____________, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023, emessa da _______________________________ n. 

_______ in data _______________ pari al ___% dell’importo del presente incarico.  

2. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 

contratto d’appalto e relativi allegati e quelle relative al risarcimento dei danni per 

l’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il rimborso delle somme 

pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, 

comunque, la risarcibilità del maggior danno. Inoltre, la garanzia, garantisce, l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di 

risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall’inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 

3. La società OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone l’escussione della garanzia 

definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

4. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 

20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione 

Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.   

5. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata 

a norma dell’art. 117, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023. 

Art. 14. Polizza professionale 

1. Ai sensi del DPR 137/2012 e nelle forme di cui al D.MIN. SVILUPPO ECON. 16/09/2022 

N. 193, l’Aggiudicatario, ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile 

professionale  n. ___________________, stipulata con _____________________ in data 

__/__/____, con massimale pari a € _______________ e con validità fino all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione.  

2. L’Operatore produce dichiarazione della Compagnia Assicurativa di avvenuto 

pagamento del premio, tale dichiarazione verrà presentata ad ogni scadenza di annualità 

per l’intero periodo contrattuale.  

3. La validità della menzionata polizza decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo al servizio espletato, o, 

comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dell’ultima prestazione oggetto del 

contratto risultante dal relativo certificato.  
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4. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico ed esonera 

la Società dal pagamento della parcella professionale. 

Art. 15. Divieto di cessione del contratto e subappalto 

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, 

comma 1, del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. L’istituto del subappalto è disciplinato nel punto 18 del CSDP. 

3. (se del caso) L’appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta che 

intende subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023 le seguenti 

prestazioni:  

-  _______________________________; 

-  _______________________________. 

4. (se del caso) Per il subappalto delle prestazioni sopra elencate si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 119 del D.lgs. 36/2023. 

Art. 16. Risoluzione del contratto 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 121 del D. lgs. 36/2023, e ferma restando 

l’applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 

36/2023, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto senza limiti di tempo nei 

seguenti casi:  

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai 

sensi dell’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023; 

- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 

del D.Lgs. 36/2023 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 

3 del D.Lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, 

comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023; 

- l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle 

situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e avrebbe dovuto 

pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea. 

2. Il contratto altresì sarà risolto qualora: 

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
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- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice. 

- si configuri un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, ai 

sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento 

disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, all’esito del 

procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto 

con atto scritto comunicato all’appaltatore. 

- al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione 

delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni 

del contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere 

inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e 

redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la 

stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, 

fermo restando il pagamento delle penali. 

3. La stazione appaltante, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., 

intendendo il contratto risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 comma 2 del c.c., fatto salvo 

il risarcimento dei danni, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili all’Appaltatore, suo 

avente causa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione 

del contratto si verifichino le condizioni di seguito riportate (a titolo meramente 

esemplificativo, ma non esaustivo): 

- inadempimento dell’appaltatore a quanto disposto dalla stazione appaltante con 

Ordine/Disposizione di Servizio; 

- scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi 

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

- non ottenimento delle necessarie approvazioni degli elaborati progettuali; 

- ritardo, rispetto al cronoprogramma di esecuzione delle prestazioni, delle necessarie 

approvazioni degli elaborati progettuali, per cause imputabili all’Appaltatore; 

- inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell’esecuzione del 

contratto circa i tempi di esecuzione;  

- manifesta incapacità o inidoneità, nell’esecuzione dei Servizi;  

- sospensione dei Servizi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

- rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
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realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto, e dell’esecuzione 

dell’intervento nei termini previsti nel cronoprogramma dei lavori per fatti imputabili 

all’Appaltatore nello svolgimento delle proprie prestazioni in fase di esecuzione dei 

lavori; 

- cessione anche parziale del contratto; 

- non rispondenza deli Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso; 

- violazione degli obblighi di tracciabilità, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 

3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

- esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;  

- sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa; 

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase 

contrattuale; 

- sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

- violazione dell’obbligo di riservatezza; 

- manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi; 

- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal 

committente; 

- il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura 

di aggiudicazione dell’appalto;  

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi; 

- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 124 del d. lgs. 36/2023; 

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare 

l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale; 

- violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto; 

- omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essenziale di 20 giorni 

naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun 

livello progettuale; 

- gravi non conformità attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al 

rispetto delle normative tecniche e di calcolo e degli indirizzi progettuali; 

- reiterate non conformità attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento 
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al persistere di errori e omissioni progettuali già rilevati nei precedenti verbali di 

verifica; 

- reiterata non conformità rilevata negli elaborati progettuali e attestata dai verbali di 

verifica di conformità o di verifica di cui all’art. 42 del D.lgs. 36/2023, con particolare 

riferimento alla redazione di elaborati non conformi a quanto già rilevato nelle 

precedenti fasi di verifica;  

- reiterate non conformità rilevate nella fase direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa presenza in cantiere 

senza giustificato motivo per un periodo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi, 

ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere in difformità rispetto alle prescrizioni 

previste nel presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e 

prestazionali dei materiali impiegati. 

4. La risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta dalla Stazione 

Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.  

5. In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Società OIS sarà tenuta a 

corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della 

risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni 

conseguenti all’inadempimento stesso. 

6. Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al 

risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il rimborso 

delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un 

regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.  

7. Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali 

crediti del Contraente e di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento 

della graduatoria o con le altre modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, con addebito al 

Contraente dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.  

8. Resta ferma la responsabilità civile e penale in cui il Contraente può incorrere a norma 

di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

9. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attività 

prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dal 

Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.  

Art. 17. Facoltà di recesso 

1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del Codice civile, 

unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio già 

avviata, rimborsando all’operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando 

il compenso per le prestazioni regolarmente svolte. 
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2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al 

Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione 

appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il termine decorre 

dalla ricezione della PEC. 

3. Per il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 123 del D.lgs. 36/2023, 

nonché quanto disposto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (CSDP).  

4. Per quanto attiene alla consegna alla Società da parte del Contraente della 

documentazione relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del 

rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate al precedente articolo 15, comma 8 per 

il caso di risoluzione del Contratto. 

5. È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS. 

Art. 18. Codice di comportamento e patto di integrità 

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3, e 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, l'Appaltatore dichiara di essere 

edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione 

Sardegna con D.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 

(https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf) e adottato 

dalla Società, e, pertanto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

2. La Società adotta la misura preventiva dei patti di integrità, in conformità a quanto 

stabilito dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso 

l’applicazione dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle 

procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura. Pertanto, l’Appaltatore si impegna 

a rispettare tutte le clausole di cui al Patto di integrità che costituisce parte integrante del 

presente contratto.  La sua violazione comporterà la risoluzione del contratto. La mancata 

comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’Appaltatore porterà alla 

risoluzione del contratto ovvero, ove rilasciata, alla revoca immediata dell’autorizzazione al 

subappalto.  

Art. 19. Responsabilità verso terzi  

1. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e 

civile verso terzi in ogni caso connessa all’esecuzione delle prestazioni affidate. Nessun altro 

onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del 

corrispettivo contrattuale.  

Art. 20. Spese  

1. Il contratto d’appalto è sottoscritto dal legale rappresentante, o dal soggetto delegato 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf
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dall’Appaltatore, in modalità elettronica secondo le norme vigenti nella Società, mediante 

scrittura privata, ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 36/2023.  

2. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto 

e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di bollo, registrazione e i diritti di segreteria, se 

e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere, se dovute.  

Art. 21. Norma di rinvio  

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento al 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all’offerta dell’Appaltatore presentata in 

sede di gara ed alle disposizioni del Codice civile e alle normative in materia in vigore 

durante tutto il corso dell’appalto, nonché alle norme contenute nel D.lgs. 36/2023 e le 

collegate norme attuative, nonché, ove applicabile, il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, 

nonché le obbligazioni assunte dall’Operatore in base all’offerta tecnica ed economica 

presentate in sede di gara.  

Art. 22. Trattamento dei dati  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 la società 

tratterà i dati relativi al presente contratto nel rispetto dei principi di sicurezza e 

riservatezza. Le Parti danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati stessi, 

esonerandosi reciprocamente da    qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 

compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati 

medesimi negli archivi elettronici e cartacei. Fermo restando quanto sopra, codesta Società 

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse 

al servizio richiesto. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di 

pubblicazione previsti dall’art.  37 del D.lgs.  33/2013, relativamente alle informazioni 

derivanti dall’affidamento del presente Contratto.    

Art. 23. Riservatezza  

1. L’Appaltatore presta l’attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere 

riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza 

nell’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore è comunque obbligato a non divulgarli in 

alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del contratto, secondo 

quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.  

2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza 

anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. L’eventuale 

accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà 

della Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto senza alcun preavviso fatto salvo 
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il risarcimento dei danni che dovessero derivare.   

Art. 24. Conservazione del contratto formato in modalità elettronica  

1. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell’atto 

idoneamente salvata nell’archivio informatico della Società, il quale è conforme ai requisiti 

di conservazione dei documenti digitali previsti dal Codice Amministrazione Digitale (D.lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii.).  

Art. 25. Controversie  

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 211 del D.lgs. 36/2023 in materia di accordo 

bonario, qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia 

del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 

servizio tra la Società e il Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro 

competente è quello di Cagliari.   

2. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette 

controversie. Per la disciplina del presente incarico si fa riferimento alle norme dettate in 

materia dal Codice civile.  

Art. 26. Documenti facenti parte integrante del contratto e modalità di registrazione  

1. Costituiscono parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati, i 

seguenti elaborati:  

a) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto; 

b) schemi di parcella;  

c) il Documento di indirizzo alla progettazione; 

d) l’offerta acquisita in sede di gara;  

e) patto di integrità;   

f) cauzione definitiva;   

g) (se del caso) atto di costituzione del raggruppamento ai quali le parti si 

riferiscono per ogni evenienza.  

2. L’operatore economico dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità della normativa e degli atti sopra menzionati nonché degli atti e della 

documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite 

in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, consentono l’immediata 

esecuzione dei servizi in appalto.  

3. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto e, 

pertanto, si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. n° 131/86. 
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4. Il presente atto è redatto in modalità elettronica e consta di ___ (________) pagine, che 

le parti, come sopra generalizzate, approvano e sottoscrivono, a mezzo di firma digitale 

valida alla data di stipula.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER OPERE INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L. 

L’Amministratore Unico 

 

PER L’APPALTATORE 

Il legale rappresentante 

 


