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1. PREMESSA 

1. Con deliberazione dalla Giunta Regionale n. 50/30 del 28.12.2021 è stato approvato il programma di spesa avente ad 

oggetto “Progettazione di interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica e la 

riqualificazione delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)". 

2. Con la delegazione amministrativa stipulata il 30.12.2021 sono regolati i rapporti tra l’Assessorato Regionale dei 

Lavori Pubblici - Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche e la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., che 

assume il ruolo di stazione appaltante e di amministrazione procedente in relazione all'attuazione del programma di 

interventi in oggetto. 

3. Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 44 del 19.07.2022 è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento-Responsabile di progetto l’Ing. Michele Ortalli, dipendente della Società. 

4. Con DAU n. 68 del 11.11.2022 è stata approvata l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi di progettazione 

dell’intervento in oggetto all’operatore economico RTP TECHNITAL SPA (mandataria), AGSM AIM Power Srl, dott.sa 

Claudia Pizzinato, comprensivo dei seguenti interventi per il LOTTO 1 - ZONA NORD CIG: 93007738AD: 

• Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia nel collegamento tra l’invaso dell’Alto 

Temo e l’invaso del Cuga (traversa Sette Ortas); CUP: C21B21014630002 

• Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a valle dell’esistente impianto di 

sollevamento di Monteleone Roccadoria che collega l’invaso dell’Alto Temo con quello del Bidighinzu (centrale 

su Bidighinzu); CUP: C81B21016110002 

• Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia ottenibile dai trasferimenti idrici tra la 

traversa Ponte Valenti e l’invaso del Bidighinzu (rilascio DN1000 Su Tulis); CUP: C81B21016120002; 

• Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle della diga del Cuga (centrale su Cuga) 

CUP: C21B21014640002; 

5. In data 18.04.2023 è stato stipulato il contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione. 

6. Con Ordine di Servizio n.2 del 01.02.2023 il RUP ha disposto l’avvio dei servizi di progettazione con riferimento alla 

redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, comprensivo degli elaborati e degli approfondimenti 

tecnici previsti nell’art. 4.1 del DIP. 

7. I fascicoli progettuali del DOCFAP sono stati suddivisi in tre lotti territoriali (nord, centro, sud), coerenti con 

l’articolazione dei contratti dei servizi di progettazione. 

8. Considerato che le soluzioni realizzative individuate nel DOCFAP presentano delle variazioni rispetto all’importo 

presunto dei lavori individuato nella delegazione amministrativa, con nota prot. 605 del 18.05.2023 sono stati trasmessi 

gli elaborati tecnici al SOI al fine di acquisire il parere preliminare del Servizio sulle alternative progettuali da sviluppare 

nel prosieguo della progettazione. 

9. In data 01.07.2023 ha acquisito efficacia il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), che prevede 

l’articolazione della progettazione in due livelli di successivi approfondimenti tecnici, il progetto di fattibilità tecnico-

economica e il progetto esecutivo, e la conseguente attribuzione al PFTE delle aliquote relative alla progettazione 

definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016. 

10. Con nota prot.  n. 0027828 del 07.07.2023 il Servizio opere idriche e idrogeologiche della RAS ha espresso parere 

favorevole sui contenuti del DOCFAP e dato mandato alla Società di procedere allo sviluppo della progettazione delle 

seguenti soluzioni progettuali: 

a) Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia nel collegamento tra l’invaso dell’Alto 

Temo e l’invaso del Cuga: Alternativa 1 - Installazione della turbina in corrispondenza dell’edificio esistente 

presso la traversa Sette Ortas. 
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b) Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a valle dell’esistente impianto di 

sollevamento di Monteleone Roccadoria che collega l’invaso dell’Alto Temo con quello del Bidighinzu: 

Alternativa 1/Configurazione 1 -Realizzazione di un impianto di mini-idroelettrico nel collegamento esistente 

tra l’invaso dell’Alto Temo e l’invaso del Bidighinzu a valle del manufatto di smorzamento esistente, utilizzando 

la vasca Sos Crabilazzos come punto di disconnessione della rete. 

c) Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle della diga del Cuga: Alternativa 1 – 

Realizzazione di una centrale idroelettrica subito a valle dell’invaso del Cuga, a monte della vasca di calma 

presente in sponda destra. 

2. MODIFICHE PROPOSTE 

1. Nel DOCFAP sono state riesaminate le alternative progettuali e aggiornate le stime dei costi e dei ricavi da produzione 

idroelettrica, con riferimento ai valori inizialmente riportati nello studio elaborato da ENAS-Università di Cagliari nel 

2021. Di seguito sono riportati i risultati sintetici delle valutazioni. 

a) Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia nel collegamento tra l’invaso dell’Alto 

Temo e l’invaso del Cuga 

Sono state individuate tre alternative che, sottoposte a specifiche valutazioni di produttività, sono risultate sempre 

remunerative in termini di VAN calcolato a 30 anni. 

La migliore alternativa è stata quindi individuata sottoponendo le alternative ad una analisi multicriteria a seguito 

della quale è risultata ottimale la soluzione che minimizzava gli impatti paesaggistici e sulle opere esistenti. 

L’importo complessivo dei lavori nella soluzione realizzativa ottimale è stimato in € 1.873.748 rispetto al valore 

stimato dallo studio ENAS/UniCA di € 1.300.000, individuato nella delegazione amministrativa. 

b) Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a valle dell’esistente impianto di 

sollevamento di Monteleone Roccadoria che collega l’invaso dell’Alto Temo con quello del Bidighinzu  

A seguito dell’analisi, sono state individuate due alternative progettuali che risultano sostanzialmente connesse 

alle configurazioni di funzionamento possibili. 

La realizzazione dell’impianto idroelettrico appare remunerativa in tutti gli scenari di prezzo dell’energia e a 

prescindere dalla configurazione di funzionamento utilizzata dal gestore. 

L’importo complessivo dei lavori nella soluzione realizzativa ottimale è stimato in € 810.919 rispetto al valore 

stimato dallo studio ENAS/UniCA di € 700.000, individuato nella delegazione amministrativa. 

c) Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia ottenibile dai trasferimenti idrici tra la 

traversa Ponte Valenti e l’invaso del Bidighinzu 

Nonostante l’analisi di 10 alternative progettuali, la valorizzazione dell’investimento attraverso il calcolo del VAN 

per gli scenari di remunerazione previsti non ha evidenziato alcun valore positivo.  
Pertanto, il Servizio Opere Idriche della RAS, non riscontrando condizioni economiche e gestionali tali da 

giustificarne la fattibilità, non ha, alle condizioni attuali, ricevuto autorizzazione al proseguo dell’iter di 

progettazione.  

d) Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle della diga del Cuga 

In esito alle valutazioni economiche, sintetizzate mediante l’impiego del VAN a 30 anni, l’intervento risulta essere 

remunerativo. Considerata l’incertezza sullo stato delle opere costituenti la galleria di scarico dalla quale saranno 

derivate le portate occorrenti alla produzione energetica, tenuto conto che, ai fini della produzione energetica, 

tale opera deve operare in pressione, il progettista ha individuato due soluzioni le quali, oltre a computare le opere 

occorrenti alla sola produzione (turbina, condotte, opere elettriche e organi idraulici) la cui stima vale € 1.044.245, 

tengono conto delle alternative possibili per l’adeguamento della galleria di derivazione: 

• Alternativa 1: Relining galleria esistente i cui costi di realizzazione sono stimati in € 179.599; 

• Alternativa 2: Nuova tubazione in acciaio DN1500 posata internamente alla galleria esistente i cui costi 

di realizzazione sono stimati in € 231.077. 
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L’importo complessivo dei lavori nella soluzione realizzativa ottimale e più onerosa (Alternativa 2) è stimato in € 

1.275.322 rispetto al valore stimato dallo studio ENAS/UniCA di € 700.000, individuato nella delegazione 

amministrativa. 

2. Inoltre, dato atto che le modifiche normative introdotte dal D.lgs. 36/2023 prevedono l’articolazione della 

progettazione in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto 

esecutivo e che l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica è successivo alla data 01.07.2023 in 

cui acquista efficacia il nuovo codice dei contratti ai sensi dell’art. 229 co. 2 e art. 225 co.9 del D.lgs. 36/2023, si ritiene 

opportuno che il PFTE venga sviluppato con riferimento ai contenuti e alla articolazione dei livelli progettuali definiti 

dall’art. 41 e dall’All. I.7 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto del principio del risultato dell’affidamento del contratto e della 

sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo. 

3. In attuazione dell’art. 2 co. 3 dell’All. I.13 del D.lgs. 36/2023 “le aliquote relative alla progettazione definitiva così 

come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE” e in ragione dell’importo 

presunto dei lavori individuato nel DOCFAP sono stati rideterminati i corrispettivi professionali per le attività di 

occorrenti alla redazione del PFTE, a valere sulle prestazioni opzionali di progettazione definitiva e indagine 

esplicitamente previste nei documenti di gara e richiamate nell’art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale 

(CSDP) allegato al contratto, ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

4. Negli schemi di parcella, allegati alla presente relazione (Allegato 1.a, 1.b e 1.c), sono riportati i corrispettivi 

professionali per la progettazione di fattibilità tecnico economica aggiornati in ragione del valore presunto delle opere 

individuato nel DOCFAP, integrati dei corrispettivi per gli elaborati specialistici inizialmente previsti sul livello definitivo, 

che saranno liquidati, secondo le modalità previste dal CSDP, ad approvazione del PFTE secondo quanto previsto dall’all. 

I.13 del D.Lgs 36/2023.  

5. È definito l’importo massimo presunto per l’esecuzione delle indagini per un importo complessivo di 90.000,00 €, la 

cui liquidazione avverrà in misura non superiore alle spese effettivamente sostenute e contabilizzate dall’Appaltatore, 

in coerenza con il computo metrico riportato nel piano delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento, al 

netto del ribasso d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti. 

6. Nel quadro riepilogativo seguente sono riportati i saldi economici relativi all’adeguamento contrattuale per 

l’affidamento dei servizi sopra descritti, compresi quelli opzionali di progettazione e delle indagini: 

Importo servizi di redazione DOCFAP e PFTE base gara 167.483,45 € 

Importo lordo dei servizi DOCFAP e PFTE a seguito della modifica 138.018,34 € 

Differenza -29.465,11 € 

Servizi opzionali di progettazione definitiva 121.282,19 € 

Servizi opzionali di indagine 90.000,00 € 

Valore complessivo lordo del contratto post adeguamento 349.300,53 € 

Ribasso d’asta 35,00 % 

Valore netto del contratto post adeguamento 258.545,34 € 

7. Le prestazioni oggetto di modifica, ivi comprese quelle opzionali, saranno eseguite agli stessi patti e condizioni del 

contratto d’appalto originario. 

8. A seguito della approvazione del PFTE, con successivo atto sarà autorizzata l’opzione contrattale di redazione del 

progetto esecutivo. 
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3. INDIRIZZI PROGETTUALI 

1. Con riferimento allo sviluppo delle attività progettuali, nelle more di convocare specifica riunione di coordinamento 

preventiva all’emissione dell’Ordine di Servizio di avvio della progettazione, di seguito si riportano gli indirizzi previsti: 

− il PFTE sarà sviluppato in accordo con i contenuti dell’All. I.7 del D.Lgs 36/2023; 

− la relazione tecnica sarà corredata di tutte le indagini e studi specialistici occorrenti allo sviluppo progettuale 

sopra previsto, sottoscritti dai tecnici abilitati previsti dalla normativa vigente in materia e appositamente 

inseriti nella struttura operativa dell’appaltatore; 

− ove occorrente, sarà accertata, anche con il supporto di indagini e rilievi specifici, la compatibilità strutturale 

e impiantistica delle opere in progetto con le strutture e le modalità gestionali degli impianti esistenti; 

− il progettista predisporrà il piano delle indagini corredato delle specifiche tecniche, del computo estimativo, 

redatto sulla base del vigente prezzario della Regione Sardegna, dei nominativi e la qualifica dei soggetti 

esecutori, secondo quanto previsto dall’art. 9 del CSDP; 

− ai sensi dell’art.1, co.2 dell’all. I.8 al D.Lgs. 36/2023 ovvero dell’art.25, co.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in 

ragione della tipologia dei lavori che non prevedono l’esecuzione di scavi a quote inferiore rispetto ai manufatti 

esistenti, il progettista dovrà accertare e motivare la necessità della relazione archeologica valida ai fini della 

verifica preventiva dell’interesse archeologico; qualora non risulti necessaria, potrà essere stralciata dai 

corrispettivi in sede di contabilità; 

− in relazione all’intervento “Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle della diga 

del Cuga”, la stima delle opere in funzione della quale è stato definito l’importo della parcella in allegato alla 

presente relazione tiene conto degli importi occorrenti all’adeguamento, mediante installazione di una nuova 

tubazione in acciaio DN1500 posata internamente alla galleria di scarico esistente la cui progettazione risulta 

subordinata all’esecuzione di indagini specifiche; qualora non risulti possibile effettuare le indagini necessarie 

entro i tempi assegnati per lo sviluppo della progettazione, dette opere potranno essere oggetto di specifico 

stralcio e la progettazione verrà compensata secondo quanto previsto CSDP ovvero in ragione degli importi 

presunti delle opere effettivamente progettate;   

− il progetto è sottoposto al procedimento di autorizzazione unica presso l’Assessorato regionale dell’industria 

disciplinato dalla Delib.G.R. n. 3/25 del 23.01.2018, cui si rimanda per il rispetto degli aspetti tecnici e 

procedimentali (elenco elaborati e modulistica disponibile al seguente collegamento: RAS Aut unica); 

− premesso che lo studio di prefattibilità ambientale risulta compensato con il corrispettivo posto a base di gara 

e relativo alla predisposizione del DOCFAP, dato atto che detto studio è stato consegnato unitamente al 

fascicolo documentale costituente il DOCFAP, successivamente all’Ordine di Servizio di avvio della 

progettazione di fattibilità, il progettista, preventivamente alla attivazione del procedimento di autorizzazione 

unica, adegua ed emette per ciascun intervento, l’elaborato II174R-DOCFAP-AMB-RE-00-0001-R0 ai fini della 

attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale, da istruire presso l’Assessorato 

dell’ambiente, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 11/75 del 24/03/2021 (Allegato B3); resta inteso che 

il progettista è tenuto alla compilazione e sottoscrizione della modulistica prevista dalla citata Delib. di Giunta 

Reg. per formalizzare l’istanza di avvio del procedimento; 

− sarà sviluppato il modello informativo del progetto (BIM) secondo le specifiche del capitolato informativo 

posto a base di gara. 
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4. ELABORATI TECNICI 

1. Nell’Allegato 2 alla presente relazione è riportato il dettaglio degli elaborati progettuali costituenti il PFTE in coerenza 

con l’All. I.7 del D.Lgs 36/2023, che potranno essere modificati/integrati in fase di esecuzione su disposizione del RUP, 

anche a seguito di specifica istanza del progettista o degli Enti coinvolti nelle procedure autorizzative. 

5. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1. In coerenza anche con quanto previsto dall’art.11 del CSDP, il termine di esecuzione delle prestazioni per la 

predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica, redatto secondo quanto dal D.lgs. 36/2023, e lo sviluppo 

delle attività di indagini ad esso propedeutiche sarà pari a 100 giorni naturali e consecutivi, al netto del ribasso 

temporale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 

2. Nell’Allegato 3 alla presente relazione è riportato il cronoprogramma delle attività connesse allo sviluppo del PFTE e 

alle procedure autorizzative, comprensive dei sottoprocessi di rilievo, indagine. 

6. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE 

1. Di seguito si riporta il quadro economico di raffronto relativo all’appalto in oggetto: 

Prestazioni 

Base di Gara Post Gara DOCFAP 

Importi Importi 
Contratto del 

18.04.2023 
Proposta di 
modifica n.1 

Variazione 

DOCFAP 103.271,69 € 67.126,60 € 67.126,60 € 67.126,60 € -   € 

PFTE 64.211,76 € 41.737,64 € 41.737,64 € 22.585,32 € -         19.152,32 € 

Totale 167.483,45 € 108.864,24 € 108.864,24 € 89.711,92 € -         19.152,32 € 

PD (opzionale) 273.902,93 € 178.036,90 € -   € 78.833,42 € 78.833,42 € 

PE (opzionale) 128.239,82 € 83.355,88 € -   €   

Indagini a misura (opzionale) 120.000,00 € 120.000,00 € -   € 90.000,00 € 90.000,00 € 

DL, CSE, CRE (opzionale) 332.991,18 € 216.444,27 € -   €   

Totale con Opzioni 1.022.617,38 € 706.701,30 € 108.864,24 € 258.545,34 € 149.681,10 € 

Prestazioni aggiuntive (Art. 2 CSDP) 511.308,69 € 353.350,65 € 353.350,65 €   

Totale contratto 1.533.926,07 € 1.060.051,95 € 1.060.051,95 €   

2. Come si evince dal quadro economico di appalto sopra riportato, l’incremento dovuto alla modifica contrattuale 

proposta, comprensiva dell’attivazione delle opzioni sopra riportate, risulta essere complessivamente pari ad € 

149.681,10, al netto dell’applicazione del ribasso, a cui corrisponde importo contrattuale di € 258.545,34. 

3. Con la delegazione amministrativa stipulata il 30.12.2021 con il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, citata in 

premessa, è definito l’importo posto a copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti dalla Società per ciascuno 

degli interventi oggetto della convenzione che, per quanto attiene al Lotto 1 dell’appalto in oggetto sono pari a: 

a) € 334.700 per l’intervento di “Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia nel 

collegamento tra l’invaso dell’Alto Temo e l’invaso del Cuga”; 

b)  € 220.000 per l’intervento di “Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a 

valle dell’esistente impianto di sollevamento di Monteleone Roccadoria che collega l’invaso dell’Alto 

Temo con quello del Bidighinzu”; 

c) € 220.000 per l’intervento di “Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle 

della diga del Cuga”. 

4. Negli allegati alla presente relazione (Allegati 4.a, 4.b e 4.c) si riportano i quadri economici dei singoli finanziamenti 

aggiornati in ragione dell’incremento dei corrispettivi per i servizi tecnici come sopra determinati e proposti ed in 
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ragione dei servizi tecnici occorrenti per le attività di verifica e collaudo, prima non previste, necessarie, per via 

dell’incremento delle stime per l’esecuzione delle opere.  I dati confermano la sostenibilità economico finanziaria della 

modifica contrattuale proposta con la presente relazione. 

7. CONSIDERAZIONI 

1. La modifica contrattuale si rende necessaria per adeguare i corrispettivi delle prestazioni professionali all’importo 

dei lavori degli interventi in progetto, agli indirizzi della Regione Sardegna, alla articolazione dei livelli progettuali 

prevista nel nuovo codice dei contratti. 

2. I corrispettivi delle prestazioni di progettazione definitiva trovano capienza nei corrispettivi opzionali di progettazione 

definitiva già previsti nel bando di gara ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a). 

 

Cagliari, 25/07/2023  

 Il Responsabile del Procedimento 

      Ing. Michele Ortalli 
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Allegato 1.a – Schema di parcella Alto Temo – Cuga 

Ubicazione Opera 

 
 

COMUNE DI PUTIFIGARI  

Provincia SS 

 
 

 

Opera 
 

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a 
recupero di energia nel collegamento tra l’invaso 

dell’Alto Temo e l’invaso del Cuga  

 

 

Ente Appaltante 
 

 OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA 
SARDEGNA  

 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

CAGLIARIVIALE TRIESTE N.186 
 

 

  

P.IVA 
03824010924 

 

Tel./Fax 
 /  
E-Mail 

info@opereinfrastrtturesardegna.it 

 

  

Tecnico 
 

 

 

Data 
 

14/07/2023 

Elaborato Tavola N° 
 
 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 

Il Dirigente 
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PREMESSA 

 

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 

prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 

determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 

delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 

prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 

categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 

1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 

superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 

intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

 

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 

 

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia nel collegamento tra l’invaso dell’Alto Temo 

e l’invaso del Cuga 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

IMPIANTI IB.09 

Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di 

trasformazioni e di conversione impianti di 

trazione elettrica  

0,60 1.873.748,00 
6,09681

68900% 

 

Costo complessivo dell’opera : 1.873.748,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 24,45%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

 

PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 

analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 

alla vigente normativa. 

 

IMPIANTI – IB.09   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
0,2000 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 
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Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione geologica 0,0286 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile 
0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0145 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: 1.873.748,00 €Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 

Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore 

 30.000,00 

Totale 30.000,00 € 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,45% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 1.873.748,00 
6,09681689

00% 
0,60 

QbI.01, QbI.06, QbI.09, 

QbI.12, QbI.16, QbI.10 
0,1800 12.337,81 3.017,08 15.354,89 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,45% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 1.873.748,00 
6,09681689

00% 
0,60 QbII.01, QbII.02, QbII.05, 

QbII.07, QbII.09, QbII.10, 

0,5700 39.069,73 9.554,08 48.623,81 
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QbII.11, QbII.12, QbII.17, 

QbII.19, QbII.23, QbII.03 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,45% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 1.873.748,00 
6,09681689

00% 
0,60 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 

QbIII.07 

0,3200 21.933,89 5.363,69 27.297,58 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,45% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
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IB.09 IMPIANTI 1.873.748,00 
6,09681689

00% 
0,60 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.04, QcI.06, QcI.10, 

QcI.12 

0,8445 57.882,84 14.154,62 72.037,45 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,45% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 1.873.748,00 
8,46284211

17% 
0,60 QbII.13 0,0286 2.725,22 666,42 3.391,65 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 

Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
€ 15.354,89 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
€ 48.623,81 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
€ 27.297,58 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
€ 72.037,45 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 
€ 3.391,65 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 
€ 166.705,38 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 

comma 2) 

 

€ 

 

30.000,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 196.705,38 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  196.705,38 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 7.868,22 = 

Imponibile IVA € 204.573,60 + 

IVA (22%) € 45.006,19 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 249.579,79 
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Allegato 1.b – Schema di parcella Alto Temo – Bidighinzu 

Ubicazione Opera 

 
 

COMUNE DI BESSUDE 

Provincia SS 

 
 

 

Opera 
 

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a 
valle dell’esistente impianto di sollevamento di Monteleone Roccadoria 

che collega l’invaso dell’Alto Temo con quello del Bidighinzu  

 

 

Ente Appaltante 
 

 OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA 
SARDEGNA  

 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

CAGLIARIVIALE TRIESTE N.186 
 

 

  

P.IVA 
03824010924 

 

Tel./Fax 
 /  
E-Mail 

info@opereinfrastrtturesardegna.it 

 

  

Tecnico 
 

 

 

Data 
 

14/07/2023 

Elaborato Tavola N° 
 
 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 

Il Dirigente 
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PREMESSA 

 

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 

prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 

determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

 

e. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
f. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
g. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
h. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 

delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 

prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 

categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 

1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 

superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 

intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  

  

O
P

E
R

E
 E

 IN
F

R
A

S
T

R
U

T
T

U
R

E
 D

E
LLA

 S
A

R
D

E
G

N
A

 S
R

L - oissca - 001 - 0000050 - 25/07/2023 - 09:23

https://opereinfrastrutturesardegna.it)/
mailto:info@opereinfrastrutturesardegna.it
mailto:opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it


 

 

Pag. 20 a 41 
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. 

Società in house della Regione Sardegna – Partita Iva 03824010924 
https://opereinfrastrutturesardegna.it 

mail: info@opereinfrastrutturesardegna.it  
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it  

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

 

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 

 

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a recupero di energia a valle dell’esistente impianto di 

sollevamento di Monteleone Roccadoria che collega l’invaso dell’Alto Temo con quello del Bidighinzu 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

IMPIANTI IB.09 

Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di 

trasformazioni e di conversione impianti di 

trazione elettrica  

0,60 810.919,00 
7,32921

35500% 

 

Costo complessivo dell’opera : 810.919,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

 

PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 

analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 

alla vigente normativa. 

 

IMPIANTI – IB.09   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
0,2000 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
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b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0333 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile 
0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0243 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

Lavori a corpo: 810.919,00 €Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 

Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore 

 30.000,00 

Totale 30.000,00 € 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=25,00% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 810.919,00 
7,32921355

00% 
0,60 

QbI.01, QbI.06, QbI.09, 

QbI.12, QbI.16, QbI.10 
0,1800 6.418,87 1.604,72 8.023,59 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=25,00% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
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IB.09 IMPIANTI 810.919,00 
7,32921355

00% 
0,60 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 

QbII.05, QbII.06, QbII.07, 

QbII.09, QbII.10, QbII.11, 

QbII.12, QbII.17, QbII.19, 

QbII.20, QbII.23 

0,6000 21.396,23 5.349,06 26.745,29 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=25,00% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 810.919,00 
7,32921355

00% 
0,60 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 

QbIII.07 

0,3200 11.411,33 2.852,83 14.264,16 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 
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<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 810.919,00 
7,32921355

00% 
0,60 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.04, QcI.06, QcI.10, 

QcI.12, QcI.11 

0,8943 31.889,66 7.972,42 39.862,08 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=25,00% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 810.919,00 
9,79669415

57% 
0,60 QbII.13 0,0333 1.589,66 397,41 1.987,07 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 

Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
€ 8.023,59 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
€ 26.745,29 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
€ 14.264,16 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
€ 39.862,08 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 
€ 1.987,07 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 
€ 90.882,19 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 

comma 2) 

 

€ 

 

30.000,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 120.882,19 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  120.882,19 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 4.835,29 = 

Imponibile IVA € 125.717,48 + 

IVA (22%) € 27.657,85 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 153.375,33 
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Allegato 1.c – Schema di parcella Diga del Cuga 

Ubicazione Opera 

 
 

COMUNE DI URI  

Provincia SS 

 
 

 

Opera 
 

Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero 
energetico a valle della diga del Cuga  

 

 

Ente Appaltante 
 

 OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA 
SARDEGNA  

 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

CAGLIARIVIALE TRIESTE N.186 
 

 

  

P.IVA 
03824010924 

 

Tel./Fax 
 /  
E-Mail 

info@opereinfrastrtturesardegna.it 

 

  

Tecnico 
 

 

 

Data 
 

14/07/2023 

Elaborato Tavola N° 
 
 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 

Il Dirigente 
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PREMESSA 

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 

prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 

determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

i. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
j. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
k. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
l. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 

delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 

prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 

categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 

1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 

superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 

intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 

Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero energetico a valle della diga del Cuga 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

IMPIANTI IB.09 

Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di 

trasformazioni e di conversione impianti di 

trazione elettrica  

0,60 1.275.322,00 
6,61203

59100% 

 

Costo complessivo dell’opera : 1.275.322,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 24,83%  

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 

analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 

alla vigente normativa. 

IMPIANTI – IB.09   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
0,2000 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
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QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0294 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile 
0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0563 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: 1.275.322,00 €Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 

Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore 

 30.000,00 
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Totale 30.000,00 € 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,83% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 1.275.322,00 
6,61203591

00% 
0,60 

QbI.01, QbI.06, QbI.09, 

QbI.12, QbI.16, QbI.10 
0,1800 9.107,07 2.261,10 11.368,17 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,83% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 1.275.322,00 
6,61203591

00% 
0,60 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 

QbII.05, QbII.06, QbII.07, 

QbII.09, QbII.10, QbII.11, 

0,6000 30.356,91 7.536,99 37.893,90 
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QbII.12, QbII.17, QbII.19, 

QbII.20, QbII.23 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,83% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 1.275.322,00 
6,61203591

00% 
0,60 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 

QbIII.07 

0,3200 16.190,35 4.019,73 20.210,08 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,83% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
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IB.09 IMPIANTI 1.275.322,00 
6,61203591

00% 
0,60 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.04, QcI.06, QcI.10, 

QcI.12 

0,8863 44.841,20 11.133,14 55.974,34 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,83% 

CP+S 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IB.09 IMPIANTI 1.275.322,00 
9,41733518

57% 
0,60 QbII.13 0,0294 2.115,29 525,18 2.640,47 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 

Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
€ 11.368,17 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
€ 37.893,90 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
€ 20.210,08 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
€ 55.974,34 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 
€ 2.640,47 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 
€ 128.086,96 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 

comma 2) 

 

€ 

 

30.000,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 158.086,96 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  158.086,96 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 6.323,48 = 

Imponibile IVA € 164.410,44 + 

IVA (22%) € 36.170,30 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 200.580,74 
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Allegato 2 – Elenco elaborati 

Elenco elaborati PFTE 

Livello N° Elaborato SCALA  
minima 

PFTE 1 Relazione generale   

PFTE 2 Relazione tecnica (corredata di rilievi, indagini, studi specialistici)   

PFTE 3 Studio di compatibilità idraulica e geologica geotecnica (ove previsto)   

PFTE 4 Relazione idraulica   

PFTE 5 Relazione geologica   

PFTE 6 Relazione geotecnica   

PFTE 7 Relazione sulle indagini preliminari e di caratterizzazione geognostica e ambientale   

PFTE 8 Relazione paesaggistica   

PFTE 9 Studio preliminare ambientale   

PFTE 10 Relazione di sostenibilità dell’opera   

PFTE 11 Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti, supportato da modelli informativi   

PFTE 12 Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;   

PFTE 13 Piano di dismissione dell'impianto   

PFTE 14 Relazione sulla gestione delle materie   

PFTE 15 Piano particellare delle aree   

PFTE 16 Disciplinare descrittivo e prestazionale   

PFTE 17 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza   

PFTE 18 Computo estimativo dell'opera   

PFTE 19 Quadro economico   

PFTE 20 Cronoprogramma   

PFTE 21 Corografia generale 1:100.000 

PFTE 22 Corografia di bacino 1:25.000 

PFTE 23 Inquadramento urbanistico e vincolistico 1:10.000 

PFTE 24 Inquadrato PAI-PSFF pericolosità e rischio idraulico 1:10.000 

PFTE 25 Carta geologica 1:5.000 

PFTE 26 Carta geomorfologica  1:5.000 

PFTE 27 Carta idrogeologica 1:5.000 

PFTE 28 Planimetria catastale 1:2.000 

PFTE 29 Planimetrie stato attuale e di progetto su aerofotogrammetrico  1:2.000 

PFTE 30 Planimetrie stato attuale e di progetto su ortofoto  1:2.000 

PFTE 31 Profili longitudinali altimetrici delle opere in linea 1:2000/200 

PFTE 32 Sezioni trasversali correnti  1:200 

PFTE 33 Planimetrie, prospetti, sezioni degli attraversamenti e delle opere d'arte 1:200 

PFTE 34 Sezioni tipo idriche, stradali e simili 1:200 

PFTE 35 Planimetria delle interferenze  1:5.000 

PFTE 36 Sistemazioni e viabilità dell'area di intervento 1:5.000 

PFTE 37 Planimetria dei siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica 1:10.000 

PFTE 38 Stato di fatto, documentazione fotografica   

PFTE 39 Foto simulazione 3D delle opere in progetto   
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Allegato 3 – Cronoprogramma 
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Allegato 4.a – Aggiornamento Quadro Economico Alto Temo – Cuga 

QUADRO ECONOMICO 

DIP Agg.to DOCFAP 

Intervento Fondo prog. Intervento Fondo prog. 

LA
V

O
R

I 

A1 Stima lavori 

 

1.235.000,00 € -   € 1.780.060,60 € -   € 

A2 Stima costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
5,00% 

65.000,00 € -   € 93.687,40 € -   € 

A) Importo totale lavori 

 

1.300.000,00 € -   € 1.873.748,00 € -   € 
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B1 Imprevisti e arrotondamenti 
2,26% 

29.333,95 € 12.575,21 € 74.871,37 € 83.095,72 € 

B2.1 Servizio di progettazione - Studio di fattibilità (DOCFAP) 
35,00% 

19.878,95 € 19.878,95 € 12.921,32 € 12.921,32 € 

B2.2 Servizio di progettazione - PFTE (opzionale) 
35,00% 

11.538,38 € 11.538,38 € 9.980,68 € 9.980,68 € 

B2.3 Servizio di progettazione - PD (opzionale) 
35,00% 

39.209,91 € 39.209,91 € 33.810,05 € 33.810,05 € 

B2.4 Servizio di progettazione - PE (opzionale) 
35,00% 

20.512,67 € 20.512,67 € 17.743,43 € 17.743,43 € 

B2.5 Direzione Lavori, CSE, CRE (opzionale) 
35,00% 

56.829,08 € -   € 46.824,34 € -   € 

B2.6.1 Servizio di verifica - PFTE (opzionale) 

 

3.846,13 € 3.846,13 € 5.118,30 € 5.118,30 € 

B2.6.2 Servizio di verifica - PD (opzionale) 

 

8.333,27 € 8.333,27 € 11.089,64 € 11.089,64 € 

B2.6.3 Servizio di verifica - PE (opzionale) 

 

8.333,27 € 8.333,27 € 11.089,64 € 11.089,64 € 

B2.7 Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico 

 

16.666,55 € -   € 22.179,28 € -   € 

B2.8 Contributo integrativo INARCASSA per SIA 
4,00% 

7.405,93 € 4.466,10 € 6.830,27 € 4.070,12 € 

B2.9 IVA  Servizi Tecnici 
22,00% 

42.361,91 € 25.546,11 € 39.069,13 € 23.281,10 € 

B2.10 Indagini geognostiche e analisi di laboratorio 
6,00% 

78.000,00 € 78.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

B2.11 IVA indagini e analisi di laboratorio 
22,00% 

17.160,00 € 17.160,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 

B3 Corrispettivo OIS 
9,46% 

203.390,00 € 84.700,00 € 84.700,00 € 84.700,00 € 

B4 Espropri e occupazioni temporanee 

 

-   € -   € -   € -   € 

B5 Contributo autorità di vigilanza 

 

1.200,00 € 600,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

B6 Allacciamenti e interferenze con pubblici servizi 

 

-   € -   € -   € -   € 

B7 IVA Allacciamenti e interferenze 
22,00% 

-   € -   € -   € -   € 

B8 Spese per pubblicità 

 

-   € -   € -   € -   € 

B9 IVA Lavori 
22,00% 

286.000,00 € -   € 412.224,56 € -   € 

B) Importo Somme a disposizione 

 

850.000,00 € 334.700,00 € 826.252,00 € 334.700,00 € 
  

TOTALE INTERVENTO 

 

2.150.000,00 € 334.700,00 € 2.700.000,00 € 334.700,00 € 
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Allegato 4.b – Aggiornamento Quadro Economico Alto Temo – Bidighinzu 

QUADRO ECONOMICO 

DIP Agg.to DOCFAP 

Intervento Fondo prog. Intervento Fondo prog. 

LA
V

O
R

I 

A1 Stima lavori  665.000,00 € -   € 770.373,05 € -   € 

A2 Stima costi della sicurezza non soggetti a ribasso 5,00% 35.000,00 € -   € 40.545,95 € -   € 

A) Importo totale lavori  700.000,00 € -   € 810.919,00 € -   € 
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B1 Imprevisti e arrotondamenti 6,23% 43.632,36 € 33.422,93 € 70.458,79 € 62.655,02 € 

B2.1 Servizio di progettazione - Studio di fattibilità 35,00% 12.449,05 € 12.449,05 € 8.091,88 € 8.091,88 € 

B2.2 Servizio di progettazione - PFTE (opzionale) 35,00% 7.174,03 € 7.174,03 € 5.215,31 € 5.215,31 € 

B2.3 Servizio di progettazione - PD (opzionale) 35,00% 29.360,22 € 29.360,22 € 18.676,03 € 18.676,03 € 

B2.4 Servizio di progettazione - PE (opzionale) 35,00% 12.753,83 € 12.753,83 € 9.271,70 € 9.271,70 € 

B2.5 Direzione Lavori, CSE, CRE 35,00% 36.467,98 € -   € 25.910,35 € -   € 

B2.6.1 Servizio di verifica - PFTE  -   € -   € 2.541,88 € 2.541,88 € 

B2.6.2 Servizio di verifica - PD  -   € -   € 5.507,40 € 5.507,40 € 

B2.6.3 Servizio di verifica - PE (opzionale)  -   € -   € 5.507,40 € 5.507,40 € 

B2.7 
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo 
statico 

 -   € -   € -   € -   € 

B2.8 Contributo integrativo INARCASSA per SIA 4,00% 3.928,20 € 2.469,49 € 3.228,88 € 2.192,46 € 

B2.9 IVA  Servizi Tecnici 22,00% 22.469,33 € 14.125,46 € 18.469,19 € 12.540,90 € 

B2.10 Indagini geognostiche e analisi di laboratorio 6,75% 47.250,00 € 47.250,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

B2.11 IVA indagini e analisi di laboratorio 22,00% 10.395,00 € 10.395,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 

B3 Corrispettivo OIS 9,91% 118.920,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

B4 Espropri e occupazioni temporanee  -   € -   € -   € -   € 

B5 Contributo autorità di vigilanza  1.200,00 € 600,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

B6 Allacciamenti e interferenze con pubblici servizi  -   € -   € -   € -   € 

B7 IVA Allacciamenti e interferenze 22,00% -   € -   € -   € -   € 

B8 Spese per pubblicità  -   € -   € -   € -   € 

B9 IVA Lavori 22,00% 154.000,00 € -   € 178.402,18 € -   € 

B) Importo Somme a disposizione  500.000,00 € 220.000,00 € 439.081,00 € 220.000,00 € 

  TOTALE INTERVENTO  1.200.000,00 € 220.000,00 € 1.250.000,00 € 220.000,00 € 
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Allegato 4.c – Aggiornamento Quadro Economico Diga del Cuga 

QUADRO ECONOMICO 

DIP Agg.to DOCFAP 

Intervento Fondo prog. Intervento Fondo prog. 

LA
V

O
R

I 

A1 Stima lavori  665.000,00 € -   € 1.211.555,90 € -   € 

A2 Stima costi della sicurezza non soggetti a ribasso 5,00% 35.000,00 € -   € 63.766,10 € -   € 

A) Importo totale lavori  700.000,00 € -   € 1.275.322,00 € -   € 
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B1 Imprevisti e arrotondamenti 6,63% 46.377,36 € 36.167,93 € 92.324,54 € 36.817,77 € 

B2.1 Servizio di progettazione - DOCFAP 35,00% 12.449,05 € 12.449,05 € 8.091,88 € 8.091,88 € 

B2.2 Servizio di progettazione - PFTE 35,00% 7.174,03 € 7.174,03 € 7.389,31 € 7.389,31 € 

B2.3 Servizio di progettazione - PD (opzionale) 35,00% 29.360,22 € 29.360,22 € 26.347,34 € 26.347,34 € 

B2.4 Servizio di progettazione - PE (opzionale) 35,00% 12.753,83 € 12.753,83 € 13.136,55 € 13.136,55 € 

B2.5 Direzione Lavori, CSE, CRE 35,00% 36.467,98 € -   € 36.383,32 € -   € 

B2.6.1 Servizio di verifica - PFTE  -   € -   € 3.789,39 € 3.789,39 € 

B2.6.2 Servizio di verifica - PD  -   € -   € 8.210,34 € 8.210,34 € 

B2.6.3 Servizio di verifica - PE  -   € -   € 8.210,34 € 8.210,34 € 

B2.7 Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico  -   € -   € 17.683,82 € -   € 

B2.8 Contributo integrativo INARCASSA per SIA 4,00% 3.928,20 € 2.469,49 € 5.169,69 € 3.007,01 € 

B2.9 IVA  Servizi Tecnici 22,00% 22.469,33 € 14.125,46 € 29.570,64 € 17.200,08 € 

B2.10 Indagini geognostiche e analisi di laboratorio 5,00% 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

B2.11 IVA indagini e analisi di laboratorio 22,00% 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 

B3 Corrispettivo OIS 9,91% 118.920,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

B4 Espropri e occupazioni temporanee  -   € -   € -   € -   € 

B5 Contributo autorità di vigilanza  1.200,00 € 600,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

B6 Allacciamenti e interferenze con pubblici servizi  15.000,00 € 15.000,00 € -   € -   € 

B7 IVA Allacciamenti e interferenze 22,00% 3.300,00 € 3.300,00 € -   € -   € 

B8 Spese per pubblicità  -   € -   € -   € -   € 

B9 IVA Lavori 22,00% 154.000,00 € -   € 280.570,84 € -   € 

B) Importo Somme a disposizione  500.000,00 € 220.000,00 € 624.678,00 € 220.000,00 € 

  TOTALE INTERVENTO  1.200.000,00 € 220.000,00 € 1.900.000,00 € 220.000,00 € 
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