



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Patto per lo sviluppo della Sardegna. Interventi di miglioramento della funzionalità idraulica del ponte di Oloè - CUP J19J17000620002 - CIG 8522249E57. Affidamento ai sensi dell'art. 157, comma 1 del D.Lgs 50/2016 dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI/E

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8. "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il D.L. 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, recante "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

PREMESSO CHE

- con l'Ordinanza n. 57/1666 del 15/10/2020 il soggetto attuatore individuato dal Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna, ha disposto di avvalersi della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna s.r.l. per l'attuazione dell'intervento " Interventi di miglioramento della funzionalità idraulica del ponte di Oloè", a valere sulle risorse assegnate con il Patto per lo sviluppo della Sardegna;
- con la convenzione di avvalimento prot. n. 1720, registrata al numero di repertorio n. 49 del 26/10/2020, sono regolati i rapporti tra il Commissario Rischio Idrogeologico D.L. 24 giugno 2014 e la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna in relazione all'attuazione dell'intervento in oggetto;
- che con DAU n. 30 del 09/11/2020 l'ing. Davide Deidda è stato nominato responsabile unico del procedimento (responsabile di progetto) per l'intervento in oggetto;
- con DAU n.1 del 14/01/2021 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione all'operatore economico RTP capogruppo ing. Stefano Rossi, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice;
- in data 24/08/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione in oggetto, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione;
- con DAU n. 24 del 19/03/2021 è stato affidato il servizio tecnico di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 all'operatore economico Studio ing. Regolo Poluzzi - Ingegneria e Geomeccanica s.r.l.;
- con DGR n. 16/10 del 05/05/2021, è stata operata la riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita all'Amministrazione della RAS, che dispone la conservazione delle risorse pari a € 617.700,00 per la sola progettazione delle opere e rimanda alla successiva programmazione l'assegnazione delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori;
- con DAU n. 62 AU -2021 del 14/09/2021 è stata chiusa con esito positivo con osservazioni la conferenza di servizi decisoria, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- con DAU n. 07 del 14/02/2022 è stato adottato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;



- con Ordinanza del Commissario di Governo n. 25 del 14/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.
- con deliberazione n. 19/23 del 21 giugno 2022 la Giunta Regionale ha approvato l'edizione 2022 del Prezzario regionale dei lavori pubblici.
- con DGR n. 26/37 del 11.08.2022 sono state riprogrammate, a valere sui fondi FSC, le risorse finalizzate all'esecuzione dei lavori per complessivi € 5.617.700,00, comprensive delle risorse già rendicontate dalla Provincia di Nuoro pari a € 1.235.462,69, al fine di garantire la copertura finanziaria per consentire l'affidamento dei lavori;
- con DAU n. 55 del 01/09/2022 è stato autorizzato l'affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 dei servizi opzionali di progettazione finalizzati all'adeguamento degli elaborati progettuali da porre a base di gara a seguito dell'aggiornamento del prezzario regionale;
- con Ordinanza del Commissario di Governo n. 58 del 05/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto a seguito dell'adeguamento dei prezzi al nuovo prezzario RAS 2022.
- con DAU n. 87 del 19.12.2022 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto.

CONTENUTI DI MERITO

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto, si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione.

La Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria dell'intervento in oggetto adottata con DAU n.1 del 14/01/2021 prevede che:

- *in ragione dei termini definiti all'art.7 della convenzione di avvalimento prot. n. 1720 relativamente all'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l'affidamento dei lavori, la Società, a seguito del raggiungimento delle predette OGV, intende procedere, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice, all'affidamento diretto agli aggiudicatari dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione i cui corrispettivi sono definiti negli schemi di calcolo delle parcelle posti a base d'asta e totalmente ricompresi nel quadro economico di intervento, da eseguirsi alle condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto d'appalto e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.*
- *ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, la Società si riserva inoltre la facoltà di modificare il contratto, senza nuova procedura di affidamento, per l'esecuzione di servizi tecnici relativi alla progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, relazioni geologiche, indagini specialistiche, servizi di assistenza archeologica, studi di impatto ambientale e servizi di assistenza per le procedure espropriative finalizzati alla completa definizione del fascicolo progettuale, relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d'appalto originario, nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell'offerta dell'aggiudicatario; la portata delle modifiche del contratto d'appalto di cui al punto precedente, non potrà superare il 30 per cento del valore del contratto iniziale, comprensivo degli importi relativi ai servizi affidabili ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice, e sarà calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17/06/2016 in ragione dell'importo e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA e oneri previdenziali.*

In ragione della maggiore complessità delle opere provvisorie necessarie a garantire la continuità della circolazione stradale e dell'aggiornamento del nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici approvato con DGR n. 19/23 del 21 giugno 2022, si è determinato un incremento dell'importo dei lavori posto a base di gara rispetto alle stime inizialmente individuate per il calcolo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria. Si procede pertanto al ricalcolo dei corrispettivi professionali riguardanti i servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza



sulla base delle tabelle di cui al DM 17/06/2016, come dettagliato nello schema di calcolo dei corrispettivi allegato alla presente determinazione e riportato nel seguente prospetto di riepilogo.

Servizi di direzione dei lavori e CSE	Categoria opere	Importo lavori	Corrispettivo lordo	Ribasso	Corrispettivo netto
Corrispettivo posto a base di gara	S.04	1.656.000,00	101.012,84	51,151%	49.343,76
Corrispettivo aggiornato su progetto esecutivo	S.04	2.850.788,82	166.398,53	51,151%	81.284,02
Variazione		1.194.788,82	65.385,69		31.940,26

Di seguito si rappresenta il valore complessivo dell'incremento contrattuale dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori:

Prestazioni integrative	
Prestazioni integrative per servizi di adeguamento del progetto esecutivo autorizzate con DAU n. 55/2022	4.923,72 €
Prestazioni integrative per servizi di DL e CSE	65.385,69 €
TOTALE prestazioni opzionali ex art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016	70.309,41 €
Ribasso di aggiudicazione (51,151 %)	35.963,97 €
Totale prestazioni opzionali al netto del ribasso	34.345,44 €
Importo contrattuale dei corrispettivi inclusa DL CSE	173.362,94 €
Incremento contrattuale	19,81%

Le modalità di affidamento ed esecuzione dei servizi opzionali di direzione dei lavori risultano espressamente e compiutamente disciplinate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione.

DATO ATTO CHE

- l'affidamento dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito ai sensi dell'art. 157 co.1 del D.Lgs 50/2016 in quanto espressamente previsto dal bando di gara della progettazione e condizionato alla disponibilità delle risorse finanziarie per l'esecuzione dei lavori.
- l'adeguamento dei corrispettivi per i servizi tecnici integrativi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione determinati sulla base delle tabelle di cui al DM 17/06/2016 in coerenza con l'importo dei lavori posto a base di gara risulta conforme alle modifiche contrattuali previste nei documenti di gara iniziali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, la cui esecuzione può essere affidata all'operatore economico aggiudicatario degli stessi servizi nei limiti del 30% del valore del contratto iniziale, secondo quanto esplicitamente richiamato dall'art. 1 del Contratto d'appalto.
- negli schemi di parcella allegati alla presente determinazione sono riportati i corrispettivi professionali per le prestazioni opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione conformi al DM 17/06/2016.
- le prestazioni oggetto di affidamento saranno eseguite secondo i termini e le condizioni specificati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale dei servizi di progettazione posto a base di gara;
- le risorse occorrenti per le prestazioni tecniche supplementari sono reperibili nelle somme a disposizione del quadro economico di intervento, a seguito della integrazione del finanziamento disponibile per complessivi € 5.617.700,00;



- l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto stipulato in data 24/08/2021 per l'affidamento delle prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sarà sottoscritto dall'Amministratore Unico della Società, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti nella Società, mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice;

Per quanto sopra premesso.

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 157 comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'affidamento diretto all'operatore economico RTP capogruppo ing. Stefano Rossi, già aggiudicatario dei servizi di progettazione, delle prestazioni opzionali consistenti nei servizi di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione, sorveglianza archeologica dell'intervento in oggetto, quale servizio opzionale espressamente previsto nel bando di gara della progettazione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto d'appalto originario stipulato in data 24/08/2021.
2. Di dare atto che l'importo complessivo dei corrispettivi è pari a € 81.284,02 al netto del ribasso d'asta del 51,151%, oltre IVA e oneri previdenziali, come riportato nel prospetto di calcolo elaborato ai sensi del DM 17/06/2018 e allegato al presente atto, comprensivo dell'adeguamento delle tariffe connaturato all'incremento del valore delle opere per un importo complessivo netto di € 34.345,44, pari al 19,81% del valore iniziale del contratto, conforme alle modifiche contrattuali previste nei documenti di gara iniziali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
3. Di dare atto che il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto nonché le clausole e gli elementi ritenuti essenziali, sono contenuti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione.
4. Di dare mandato al Responsabile della procedura di affidamento, dott. Giorgio Murgia, per gli adempimenti finalizzati alla stipula dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto stipulato in data 24/08/2021.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente efficace.
6. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs 33/2014.

L'Amministratore Unico

Avv. Luca De Angelis



DE ANGELIS LUCA
EGREGIO
AVVOCATO
12.01.2023 11:45:23
GMT+00:00

Allegati:

- Corrispettivi prestazioni di direzione dei lavori, CSE;