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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO CON RESTITUZIONE BIM,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE
E CONTABILITA” DELL'INTERVENTO DENOMINATO: COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA SOTTO IL
PROFILO IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO, STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE, DI
PROPRIETA REGIONALE, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, AL FINE DELL’ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI IMPIANTI, NONCHE DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CUP: C22H22000690002 — CIG: 9626465A37. Esame documentazione
amministrativa.

VERBALE N. 02 DEL 21/03/2021

L'anno duemilaventitre il giorno 21 del mese di marzo alle ore 12:00, negli uffici della sede operativa della Opere
e Infrastrutture della Sardegna Srl, siti in Cagliari in viale Trieste n. 186, quinto piano, si & riunito in seduta riservata
il Seggio di gara nominato con Determinazione AU n. 20 del 21/03/2023, composto dal dott. Giorgio Murgia e dalla
dott.ssa Alessia Serra, per I'affidamento del servizio di cui all’oggetto

Premesso che

- con Determinazione delllAmministratore Unico n.9 del 14/02/2023 si & autorizzato a contrarre mediante
indizione di una procedura aperta, per I'affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 60 e 157 ultimo
periodo del D.lgs. n. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente pil
vantaggiosa, in modalita telematica, sulla piattaforma SardegnaCAT;

- cheil termine per la presentazione delle offerte & scaduto alle ore 13:00 del giorno 16/03/2023;

- che in esito alla verifica inventariale della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore
economico partecipante, di cui al verbale n. 1 del 16/03/2023, la stessa ha avuto esito positivo;

TUTTO CIO PREMESSO
Il dott. Murgia, con la collaborazione della dott.ssa Serra, inizia quindi I'attivita di esame e verifica della
documentazione amministrativa presente a sistema.

Num. | Ragione sociale Esito
plico

1 |RTP: Leonardo consorzio europeo per lingegneria e larchitettura [E presente tuttala
(mandataria) Studio Pagliula assoc. Ing. e architetti, dott.ssa archeol. |documentazione richiesta
Cristiana Cilla (mandanti) dalla stazione appaltante.

Produce tutta la documentazione richiesta conformemente a quanto previsto nella Lex Specialis di gara e
pertanto é dichiarata ammessa;

Alle ore 14:00 si dichiara chiusa la seduta riservata e si da atto che la comunicazione relativa all’ammissione alla
fase successiva della procedura verra trasmessa mediante la sezione “messaggi” della piattaforma.

Le attivita successive proseguiranno in una seduta pubblica, che verra convocata con modalita telematica su

piattaforma SardegnaCAT, per I'apertura dell’offerta tecnica e verifica inventariale della documentazione.

Delle attivita sopra descritte si redige il presente verbale, composto da 1 pagina, che viene letto, confermato e
sottoscritto.

Dott. Giorgio Murgia — Responsabile fase di affidamento

Dott.ssa Alessia Serra — Assistente amministrativo _4lssi St
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Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna — Partita lva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



